

# 关于“运城盐湖高新技术产业开发区污水处理厂 PPP 项目改造工程”

## 分包单位招标“招标控制价”的补遗文件

致各投标人：

运城盐湖高新技术产业开发区污水处理厂 PPP 项目改造工程分包单位招标，招标文件编号：工程采购-2022-003，招标人：北京久安建设投资集团有限公司，依据《盐湖高新技术产业开发区污水处理厂改造工程一类费用成本控制预算—增补》文件，我单位现发布招标文件补遗如下：

### 一、第一次补遗文件关于招标控制价的约定：

招标控制价：35691675.48 元，其中土建工程 26906828.16 元，土建总图 1447655.24 元，安装工程 7337192.08 元。投标总价高于此价格的视为不合格报价。本报价作为进度款支付依据。

结算下浮率控制价：建筑工程下浮率 13.00%，总图部分下浮率 18.00%，安装工程下浮率 18.00%。低于此下浮率的报价视为不合格报价。本下浮率作为最终结算依据。

### 二、现将招标控制价的约定修改为：

招标控制价：37179489.27 元，其中土建工程 26906828.16 元，土建总图 1447655.24 元，安装工程 8825005.87 元。投标总价高于此价格的视为不合格报价。本报价仅作为进度款支付依据。

结算下浮率控制价：建筑工程下浮率 13.00%，总图部分下浮率 18.00%，安装工程下浮率 18.00%。低于此下浮率的报价视为不合格报价。本下浮率作为最终结算依据。

### 2.7、需修改其他报价文件格式附件：

- (1)、开标一览表格式
- (2)、招标清单—运城改造工程-安装（调整）

三、招标文件中若有不一致的条款，以本补遗文件为准。

北京久安建设投资集团有限公司  
2022 年 3 月 29 日

### 3. 开标一览表

#### 开标一览表

项目名称：运城盐湖高新技术产业开发区污水处理厂 PPP 项目改造工程

投标人名称	投标总价 (人民币：元)	投标保证金 (有/无)	工期	标书 份数
	金额（大写）： 金额（小写）： 结算下浮率： 土建工程： 土建总图： 安装工程：			
备注	1、招标控制价：37179489.27 元，其中土建工程 26906828.16 元，土建总图 1447655.24 元，安装工程 8825005.87 元。高于此价格的视为不合格报价 2、建筑工程下浮率 13.00%，总图部分下浮率 18.00%，安装工程下浮率 18.00%。低于此下浮率的报价视为不合格报价。			

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

投标人法定代表或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

填写说明：

1. 开标一览表必须单独封装在小信封中并且在投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标；
2. 投标报价及结算下浮率保留两位小数，第三位四舍五入；
3. 开标一览表必须加盖投标单位公章；
4. 此表中，投标总价应和投标函中总价相一致。